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1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie Inwestora — Urzad Gminy Wegierska Gorka
1.2.  Pomiary terenowe sytuacyjne

1.3. Inwentaryzacja drogi

1.4. Mapy ewidencyjne oraz zasadnicze

1.5. Adekwatne normy 1 przepisy budowlane

2. Polozenie drogi

Przedmiotowa droga zlokalizowany jest w Ciscu Gm. Wegierska Gorka.
Dhugo$¢ modernizowanego odcinka to 1060m.

Szeroko$¢ modernizowanego odcinka to 3,0m

Projektowana modernizacja wykonana zostanie w obrebie istniejgcego pasa
drogi gminnej bez naruszenia prawa wilasnosci oséb trzecich.

3. Projektowane zmiany

Poprawa odwonienia

Wykonanie nowych korytek odwadniajacych betonowych typ gorski wzdhuz
gornej skarpy na fawie betonowej w km 0+148 do 0+420

Wykonanie rusztu przekrywajacego korytka, stalowego, na przejezdzie.
Ulozenie drenu w dolnej warstwie z odprowadzeniem do cieku ponizej mostka —
dwie nitki rura drenarska w otulinie z geowldkniny /0+148 - 0+620/

Roboty drogowe

0+000 - 0+135
e (zyszczenie nawierzchni drogowych

Warstwa podbudowy kruszywo tamane 10cm (koncowy odcinek)
Remont czgstkowy przelomoéw 1 spekan oraz ubytkow.
Skropienie nawierzchni asfaltem — skropienie podstawowe
Ulozenie warstwy scieralnej — bet. asf. 4cm

Uksztattowanie poboczy z thucznia

Wykonanie oznakowania pionowego 3 sztuki



0+13S - 0+962

e Korytowanie nieno$nych warstw podbudowy /0+620 - 0+962/

e Ulozenie warstwy geowldkniny 250 g/m?2

Ulozenie drenu w dolnej warstwie z odprowadzeniem do cieku — dwie
nitki rura drenarska w otulinie z geowtokniny/0+148 - 0+620/

Dolna warstwa podbudowy kruszywo naturalne 30cm /0+135 - 0+962/
Warstwa podbudowy kruszywo naturalne 30cm j.w.

Warstwa podbudowy kruszywo tamane 15cm j.w.

Skropienie nawierzchni asfaltem — skropienie podstawowe
Ulozenie warstwy wigzace] — bet. asf. 4cm

Skropienie nawierzchni asfaltem — skropienie miedzywarstwowe
Ulozenie warstwy Scieralnej — bet. asf. 4cm

Uksztattowanie poboczy z thucznia

Wykonanie oznakowania pionowego 3 sztuki

Wykonanie topatek do zawracania 1 mijanek z kruszywa

0+962 - 1+060

e Naprawa zniszczonych poboczy —thuczen
e Wykonanie oznakowania pionowego 3 sztuki

Roboty nalely prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Uiyte materialy muszq posiadaé wszystkie wymagane przepisami
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy
nawierzchni podlegajg zgloszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru

inwestorskiego.

Wielkos¢ i zakres robot musi byé zgodna 7 przedmiarem robot oraz
kosztorysem a takZe zgodna ze SST ktore sq integralng czescig niniejszego
opracowania.



INFORMACJA BIOZ

Inwestor:
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Urzad Gminy Wegierska Gorka

Cel i zakres opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztorysowa
przebudowy drogi gminnej rolniczej ,,Ul. Polna” w Ciscu.

Zakres 1 kolejnos¢ robot:

e Wytyczenie trasy 1 zabezpieczenie terenu przed dostgpem 0sOb
niepowotanych /oznakowania terenu robot tablicami ostrzegawczymi lub
zapewni¢ staty dozor/ oraz wprowadzenie organizacji ruchu na czas robot.

e Roboty rozbidrkowe

e Reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania z
istniejagcymi sieciami uzbrojenia terenu.

e Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacg infrastruktura podziemna.

e Roboty ziemne rgczne 1 zmechanizowane /korytowanie, profilowanie i
zageszczenie podtoza/

e Wykonanie poszczegdlnych warstw nawierzchni wraz z jej jednostronnym
obramowaniem kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem.

e Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

e Uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego.

Istniejace obiekty budowlane:
e Brak

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Przewidywane zagrozenia:

e Roboty beda prowadzone pod ruchem — mozliwos$¢ potracenia pracownikow
1 kolizji sprzetu budowlanego z innymi pojazdami.

e Zasypanie pracownikOw w wyniku zawalenia si¢ Scian wykopow.

e Wpadnigcie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia /np. tyzka
koparki/

e Obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgnigcie si¢ pracownikow.

e Porazenie pragdem podczas prowadzenia robot w poblizu przewoddéw
energetycznych.



Instruktaz pracownikow:

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi.
Ponadto bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na :

e Opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania opisanych wyzej prac

oraz zaznajomieniu si¢ z nig pracownikow,

e SzczegOlowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych

zagrozeniach podczas realizacji robot,

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia

bezposredniego zagrozenia zdrowia lub zycia.

Techniczno — organizacyjne Srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastgpujace srodki:

Opracowac, zatwierdzi¢ 1 wdrozy¢ odpowiedni projekt organizacji ruchu na
czas robot budowlanych 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb
postronnych.

Zadba¢ o dobrag komunikacje w terenie budowy dotyczaca: dojscia
pracownikow do stanowiska pracy, dostawy materiatow budowlanych,
zejscia do budynkow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji
osOb zagrozonych lub poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i1 innych
zagrozen.

Wykona¢ umocnienie konstrukcja rozporowa S$cian wykopow. Typ
konstrukcji dostosowa¢ do glebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow 1 innych obcigzen
w sgsiedztwie wykopow.

Przy wykopach do 1,00m w gruncie spoistym wykona¢ §ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu.

Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych 1 zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu.

Zachowac¢ bezpieczna odleglos¢ wykopow od innych budowli 1 obiektow /np.
ogrodzen, drzew, itp./

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp 1
umocnien.

Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci.



Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby posiadajacej uprawnienia budowlane zachowujac zasade starannego
wykonania robdt oraz zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. /Dz.U.nr 47 poz. 41 z pdzniejszymi zmianami/ w sprawie bhp
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Kierownik budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
Bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia /BIOZ/



