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Wymagania ogólne 

 Część ogólna 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla Zadania: 
 „Budowa odcinka sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków oraz 
hydroforni w rejonie ulicy Zielonej w Węgierskiej Górce” 
Pełna Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Węgierska Górka 
ul. Zielona 43 
34-350 Węgierska Górka 
http://www.wegierska-gorka.pl/ 
e-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót dla budowy dodatkowej sieci wod.-kan. wraz 
z przyłączami  w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikację Techniczną należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót opisanych w pkt. 1.3. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest częścią całej 
Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i należy je rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami 
wchodzącymi w skład SIWZ. 

1.3 Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 
„Budowa odcinka sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków oraz 
hydroforni w rejonie ulicy Zielonej w Węgierskiej Górce” 
 

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest odcinek sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków 

oraz hydrofornia w rejonie ul. Zielonej w Węgierskiej Górce dla obsługi obszarów zabudowy 

mieszkaniowej nie objętej dotychczas gminną siecią wodociągową i kanalizacyjną. 

Inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska przez zmniejszenie ładunku 

zanieczyszczeń odprowadzanego zwłaszcza do wód podziemnych i powierzchniowych na 

terenie dorzecza rzeki Soły oraz zwiększenie dostępu do kanalizacji sanitarnej i wodociągu 

na terenie objętym projektem. Powyższe realizowane będzie dzięki budowie nowych 

odcinków sieci wodociągowej oraz kanałów sanitarnych dla odprowadzenia ścieków bytowo-

gospodarczych z istniejącej zabudowy a także dla terenów przewidzianych pod zabudowę 

mieszkaniową zgodnie z MPZP. 

http://www.wegierska-gorka.pl/�
mailto:ugwg@wegierska-gorka.pl�
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Ścieki bytowe zostaną poprowadzone dwoma niezależnymi ciągami kanalizacyjnymi PVC 

Dz 200 mm włączonymi w jednym przypadku do istniejącej kanalizacji sanitarnej, w drugim 

do kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania (projektu), skąd za pośrednictwem 

istniejącego systemu kanalizacyjnego odprowadzane będą na Oczyszczalnię Ścieków 

w Cięcinie. 

Równocześnie z kanalizacją projektuje się sieć wodociągową, która doprowadzi wodę do 

istniejącej i przyszłej zabudowy mieszkaniowej. Na większości odcinków wodociąg będzie 

przebiegał równolegle z siecią kanalizacyjną przy zachowaniu odległości ok. 0,8 m. 

Ze względu na ukształtowanie terenu zachodzi konieczność zabudowy zestawu 

pompowego do podnoszenia wody, który zlokalizowany zostanie w hydroforni kontenerowej. 

Przyłącze energetyczne nie jest objęte niniejszym opracowaniem. 

‒ Odcinka sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków, 

Zakres opracowania obejmuje szczegółowe rozwiązania: 

‒ Hydroforni kontenerowej. 

Zakres terenu objętego opracowaniem oraz lokalizację hydroforni zostały przedstawione 

w części rysunkowej niniejszego opracowania (rys. nr 1 orientacja, rys. nr 2 projekt 

zagospodarowania terenu). 

Montaż sieci kanalizacyjnej z rur PVC należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 

producenta. Na głównym ciągu, tj. na kanale Dz 200 mm, projektuje się studnie z kręgów o 

średnicy Ø1000mm z elementów prefabrykowanych żelbetowych łączonych za pomocą 

uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami 

szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. 

Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwość max 5%, 

mrozoodporne, natomiast na przykanalikach do budynków jako studzienki rewizyjne na 

przyłączach Ø400 mm PE/PVC. Pokrywy włazów tych studni winny być zamykane za 

pomocą śrub. Studnie powinny spełniać wymogi normy szczelności PN-/B-10735 oraz 

wymogi PN-B-10729. Studnie montować na warstwie wyrównawczej z betonu B10 

o grubości 15cm. Włazy żeliwne powinny posiadać zamknięcie zatrzaskowe i zawiasy oraz 

uszczelki gumowe. Rury układać zgodnie z profilem podłużnym, na podsypce piaskowej 

grubości 20 cm i obsypce piaskowej grubości 30cm. Około 50cm ponad powierzchnią rury 

ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru brązowego z wkładka metalową. Do budowy przewodów 

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA 
Kanalizacja sanitarna objęta zakresem opracowania wykonana zostanie z rur PVC SN8 

struktura lita o średnicach Dz 160-200 mm zgodnie z normą PN-EN 1401:1999. Głębokość 

ułożenia przedmiotowych kanałów została przedstawiona w części rysunkowej niniejszego 

opracowania (rys. nr 4 profil podłużny kanalizacji sanitarnej). 
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mogą być użyte rury i kształtki nie wykazujące uszkodzeń, wgnieceń, pęknięć oraz rys na 

powierzchniach. Przewody układać można w przedziale temperatur powietrza: +5 - +30oC.  

Kanalizacja sanitarna objęta zakresem opracowania wykonana zostanie z rur PVC 

o średnicach Dz 160-200 mm. Głębokość ułożenia przedmiotowych kanałów została 

przedstawiona w części rysunkowej niniejszego opracowania (rys. nr 4 profil podłużny). 

Przedmiotowa kanalizacja sanitarna przeznaczona jest wyłącznie dla odbioru ścieków 

bytowo-gospodarczych mieszkańców. Wyklucza się włączenie do przedmiotowych kanałów 

sanitarnych wód deszczowych i drenażowych. Całość ścieków odprowadzana jest na 

Oczyszczalnię Ścieków w Cięcinie. 

Punkt włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącego kanału ustalono z Użytkownikiem 

sieci kanalizacyjnej, tj. „Beskid Ekosystem” Sp. z o.o. 

Przyjęta średnica kanału φ200 mm minimalna dla kanalizacji zbiorczej, posiada znaczną 

rezerwę przekroju w stosunku do przewidywanych potrzeb i zapewni niezbędny przepływ 

nawet przy spadku wynoszącym imin = 0,5 %. 

UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI 
Trasa kanalizacji sanitarnej 
‒ Kanał sanitarny grawitacyjny „S” – PVC SN8 lity o Dz 200 mm, wpięty do istn. sieci 

kanalizacyjnej. Prowadzony w drodze gminnej i przez tereny prywatne, 

‒ Kanał sanitarny grawitacyjny „K” – PVC SN8 lity o Dz 200 mm, który zostanie wpięty do 

istn. sieci kanalizacyjnej wg innego opracowania (projektu). Prowadzoy w drodze 

gminnej i przez tereny prywatne. 

Na odcinkach gdzie występuje woda gruntowa powyżej niwelety kanału należy przyjąć 

szalunek pełny do wysokości występowania wody gruntowej i odpompowanie wody z 

wykopu. 

Kanały główne i boczne 
Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U litych o jednorodnej strukturze 

kielichowych klasy S, SDR 34, SN8 łączonych za pomocą kształtek i uszczelek gumowych. 

Kanały układać na podsypce piaskowej 20 cm (w przypadku występowania wody gruntowej 

– na podsypce żwirowo-piaskowej) i w obsypce 30 cm ponad wierzch rury. 

Niweleta kanałów została przyjęta tak aby umożliwić grawitacyjne odprowadzenie ścieków 

z poszczególnych budynków, a w przyszłości przylegających działek budowlanych w pasie 

zaprojektowanej kanalizacji. Głębokość ułożenia sieci kanalizacyjnej została dostosowana 

do istniejącego ukształtowania terenu zachowując warunek minimalnego przykrycia 

przewodu z uwagi na przemarzanie oraz w nawiązaniu do istniejącego uzbrojenia terenu. W 

związku z powyższym zagłębienie kanałów waha się w granicach od 1,00 m p.p.t. do 2,70 m 

p.p.t. 

Spadki przewodów grawitacyjnych wahają się od 0,5 % dla Dz 200 mm poprzez 1,5 % dla 

Dz 160 mm do ok. 27% na kanałach głównych. 
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Studzienki kanalizacyjne 
Na projektowanej kanalizacji zastosowano następujące rodzaje studzienek: 

Sieć kanalizacyjna rozdzielcza i przyłącza do budynków 
Sieć kanalizacyjna rozdzielcza to odcinek od studzienki na kanale do pierwszej studzienki 

przy budynku. Przyłącze to odcinek kanalizacji od pierwszej studzienki przy budynku do 

ściany budynku. Sieć rozdzielczą i przyłącza domowe projektuje się z rur PVC-U litych o 

jednorodnej strukturze kielichowych klasy S, SDR 34, SN8 na podsypce piaskowej 20 cm i 

w obsypce 30 cm ponad wierzch rury. Trasy przyłączy zostały nawiązane do wyjścia pionu 

kanalizacyjnego z budynku, uwzględniając równocześnie istniejące uzbrojenie podziemne i 

zagospodarowanie powierzchni działki. Istniejące osadniki przydomowe należy zlikwidować 

przez wypompowanie ścieków i wyburzenie, bądź zasypanie pospółką z piaskiem. Przejście 

pod budynkami lub przez ściany budynków i studzienek (osadników) należy wykonać w 

rurach ochronnych (tulejach) dla rur PVC. Należy uwzględnić przepięcie projektowanego 

przyłącza z istniejącą instalacją wewnętrzną. 

‒ Studzienki z kręgów żelbetowych o średnicy φ1000 mm, 

‒ Studzienki z tworzywa o średnicy φ400 mm. 

Studnie φ1000 mm lokalizuje się na kanałach głównych i bocznych jako załomowe, 

połączeniowe i przelotowe na odcinkach prostych w odległościach nie więcej niż 80,0 m 

oraz w drogach. Studzienki na sieci kanalizacyjnej rozdzielczej, sięgaczach i przyłączach 

zaprojektowano o średnicy φ400 mm. 

Szczegółowe zestawienie studzienek z podaniem średnic, typu studni, rzędnych terenu, 

rzędnych dna zamieszczono w zestawieniu studzienek. 

Opis studni kanalizacyjnych żelbetowych: 

Studzienki żelbetowe φ1000 mm projektuje się z gotowych elementów prefabrykowanych, 

łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych z fabrycznie wykonanymi kinetami 

i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali 

nierdzewnej bądź zabezpieczone przed korozją powłoką z tworzywa sztucznego. 

Prefabrykaty wykonane będą z betonu o klasie wytrzymałości minimum B-45, nasiąkliwości 

maksimum 4 %, mrozoodporne. 

Połączenia poszczególnych elementów studzienek należy wykonać zgodnie z zaleceniami 

ich producenta z zastosowaniem właściwych uszczelnień. Przy włączeniu przewodów PVC 

powyżej kinety studzienki należy zastosować złączkę „in situ”. 

Studzienkę należy zaizolować z zewnątrz materiałem izolacyjnym. Studzienkę należy ułożyć 

na podsypce piaskowej grubości 15 cm lub warstwie betonu chudego grubości 15 cm z 

izolacją poziomą z foli PE. 
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Przykrycie studzienek projektuje się jako płytę pokrywową z włazem z żeliwa sferoidalnego 

szczelne (z fabrycznie montowaną uszczelką o klasie dostosowanej do rodzaju terenu – 

obciążeń): 

‒ W drogach – właz żeliwny ciężki, klasy D400 kN zamykany (zatrzask lub śruba 

imbusową ze stali nierdzewnej), 

‒ Na podjazdach do posesji – właz żeliwny, klasy C250 kN, 

‒ W terenach zielonych, na których nie ma możliwości ruchu pojazdów – właz żeliwny, 

klasy B125 kN. 

Studzienki lokalizowane w drogach projektuje się ze zwieńczeniem stożkowym, co pozwoli 

zabezpieczyć studnie przed infiltracją wód opadowych, która ma miejsce w przypadku 

stosowania pierścienia odciążającego. Rzędne włazów studzienek dostosować do niwelety 

drogi. Włazy studni montowanych w drogach gruntowych i terenach zielonych należy 

przykręcić do płyty pokrywowej na studzience i obetonować. 

Opis studni kanalizacyjnych z polietylenu: 

Studnie o średnicy φ400 mm projektuje się z fabrycznie wykonanych elementów: rury 

wznoszącej karbowanej niewłazowejφ400 mm z PP i kinety studzienki inspekcyjnej. Jako 

zwieńczenie studni projektuje się pokrywę żeliwną. 

Kinety studni powinny być tak dobrane aby unikać stosowania kolan. Konstrukcja studni 

zapewnia szczelność systemu i zabezpiecza przed infiltracją i eksfiltrację wód do systemu 

kanalizacyjnego. Szczegółowe rozwiązania zabudowy studzienek na podstawie instrukcji 

montażu producenta studni. 

Studnie powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne COBRTI INSTAL. Wypełnienie 

wokół wykopu studni powinno być wykonane materiałem sypkim warstwami o grubości 30 

cm z równomiernym zagęszczeniem warstw tak aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu 

wg zmodyfikowanej próby Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji studzienek w terenie 

zielonym: 95%, studzienek w drodze 97%. 

 

Zakres rzeczowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej: 

KANALIZACJA SANITARNA 
Kanały grawitacyjne – PVC Dz 200 mm L = 642,0 m 

Kanały grawitacyjne – PVC Dz 160 mm L = 209,0 m 

RAZEM DŁUGOŚĆ: KANALIZACJA SANITARNA L = 851,0 m 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych 12 szt. 

Studnie żelbetowe φ1,0m 31kpl. 

Studzienki PE/PVC φ0,4m 17kpl. 

PROJEKTOWANY WODOCIĄG 
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Wodociąg projektuje się z rur PE 100 SDR 11 PN 16 w zakresie średnic Dz 40-110 mm 

trójwarstwowych o podwyższonej odporności na skutki zarysowań oraz naciski punktowe, 

posiadających aprobatę do układania bez obsypki piaskowej. 

‒ Wykonać zasypkę do poziomu 20 cm nad wierzch rury, zasypkę tą należy zagęścić 

poprzez ubijanie, 

Wszystkie rury, kształtki i dodatkowa armatura powinny spełniać wymogi PN-74/C/89200 

i muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeni ich do wody pitnej. 

Ze względu na brak danych dotyczących głębokości posadowienia istniejących 

wodociągów, w projekcie przyjęto ich standardowe posadowienie. Projektowane wodociągi 

ułożone zostaną na średniej głębokości 1,50 m p.p.t. Na etapie realizacji należy potwierdzić 

głębokość istniejącego uzbrojenia i w razie rozbieżności dostosować do istniejącej niwelety 

projektowane przewody. 

Pozostałe elementy rurociągu należy wykonać przy pomocy odpowiednich atestowanych 

kształtek z PE 100 PN 16. Zmiany kierunku trasy wodociągu należy wykonać przy pomocy 

kształtek z PE lub wykorzystując elastyczność tworzywa. Rury z armaturą żeliwną łączone 

będą przy pomocy zgrzewanych tulei kołnierzowych i luźnych kołnierzy stalowych, natomiast 

połączenia rur wykonać metodą elektrooporową. 

Połączenie rurociągu z istniejącą siecią należy wykonać za pomocą odpowiedniej złączki 

łączonej elektrooporowo. 

Na przyłączach wodociągowych należy zabudować zasuwy do przyłączy DN 32 mm, np. 

firmy Hawle. Nad trzpieniem zasuw zamontować żeliwne skrzynki uliczne. 

Przewody układać na głębokości min. 1,5 m pod powierzchnią terenu na podsypce 

piaskowej grubości 20 cm i w obsypce i zasypce piaskiem do wysokości 30 cm nad rurę. 

Należy pamiętać o dodatkowym wyprofilowaniu podłoża w miejscu złączy rur. 

Wyprofilowanie należy wykonać przed montażem. Podczas prac wykonawczych musi być 

zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas 

wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu.  

Należy wykonać próbę szczelności wodociągu a następnie wykonać zasypkę przewodów. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy: 

‒ 50 cm nad rurą umieścić taśmę lokalizacyjną na całej długości rurociągu. 

Po zakończeniu robót montażowych, a przed całkowitym zasypaniem (należy pozostawić 

odkryte co najmniej miejsca połączeń) rurociągu poddać próbie szczelności zgodnie z PN-

81/B-10725. Po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy rurociąg należy napełnić 

wodą i przeprowadzić próbę na ciśnienie 1,5 x max ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 8 

barów. 

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji, należy rurociąg dokładnie przepłukać wodą 

wodociągową (z zachowaniem prędkości przepływu v = 1,50 m/s). Płukanie należy 

prowadzić do momentu kiedy w próbkach pobranej wody nie będzie można stwierdzić 
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zanieczyszczeń i przebarwień. Po dokonanym płukaniu należy pobrać próbkę do badań 

laboratoryjnych. Po pozytywnym wyniku badań wodociąg może zostać przekazany do 

eksploatacji. 

Warunkiem odbioru technicznego wodociągu będzie: 

‒ Wynik pozytywny z prób szczelności, 

‒ Pomiar powykonawczy w formie cyfrowej. 

Na trasie projektowano wodociągu zaprojektowano hydranty nadziemny i podziemny wraz 

z zasuwami DN 80 mm  oraz zasuwy sieciowe DN 65-100 mm oraz zasuwy na przyłączach 

DN 32 mm. 

Projektowana sieć wodociągowa może służyć do celów przeciwpożarowych, jednak nie 

będzie spełniała norm i przepisów przeciwpożarowych z powodu niemożności zapewnienia 

wymaganej wydajności i ciśnienia w hydrantach zewnętrznych. W przypadku, gdy w 

jednostce osadniczej zasoby wody przeznaczonej dla ludności, dostarczanej wodociągiem, 

nie zapewniają jej wymaganej ilości do celów przeciwpożarowych, jako uzupełniające źródło 

wody może stanowić rzeka Soła. 

WODOCIĄG OBJĘTY ZAKRESEM OPRACOWANIA 
Punkt włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu ustalono 

z Użytkownikiem sieci, tj. „Beskid Ekosystem” Sp. z o.o. 

Średnice sieci wodociągowej dostosowano do istniejącego i perspektywicznego zużycia 

wody dla terenów mieszkaniowych w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego mając na uwadze zapewnienie pełnosprawnego zaopatrzenia w wodę dla 

celów gospodarczych, a także w uzgodnieniu z Użytkownikiem sieci tj. „Beskid Ekosystem” 

Sp. z o.o. 

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
Trasa wodociągu i projektowanych węzłów 

Rurociąg ssawny od węzła włączeniowego na istn. wodociągu φ110 mm prowadzony jest 

przez działki gminne, RZGW z przekroczeniem rowu melioracyjnego będącego w zarządzie 

Gminy Węgierska Górka pod dnem rowu w rurze stalowej ochronnej jako rura PE o Dz 110 

mm. Wodociąg zostanie wprowadzony do urządzenia wodociągowego – hydroforni 

kontenerowej. Ciśnienie robocze w rurociągu wynosi 0,1 MPa. Na rurociągu w węźle 

włączeniowym W1 jak i przed hydrofornią zaprojektowano zasuwy odcinające DN 100 mm. 

Po stronie tłocznej hydroforni sieć wodociągową projektuje się z rur o średnicy Dz 63-90 

mm. Przyłącza wody projektuje się o średnicy Dz 40 mm. 

Wodociąg obsługiwać będzie obecnie 13 budynków jednorodzinnych z możliwością 

podłączenia w przyszłości nowopowstałych. Wodociąg prowadzony będzie przez działki 

dróg gminnych oraz przez tereny prywatne. 



10 
 

Sieć wodociągową i przyłącza projektuje się z rur PE100 TS SDR11 PN16 wykonane 

w technologii wielowarstwowej posiadające aprobatę techniczną dopuszczającą do 

układania bez obsypki piaskowej. 

Na wodociągach projektuje się hydranty DN 80 mm: nadziemny i podziemny. 

Wszystkie rurociągi wodociągowe należy ułożyć na podsypce piaskowej 20 cm i w obsypce 

piaskowej 30 cm ponad wierzch rury. 

Zagłębienie i niweleta wodociągu 
Niweletę projektowanego wodociągu dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu 

i lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego zachowując minimalne przykrycie 

wodociągu 1,4 m p.p.t. z uwagi na przemarzanie. 

Lokalizację hydrantów technologicznych oraz pozostałych elementów sieci przedstawiono 

w części rysunkowej niniejszego opracowania. Głębokość wykonania niwelety wodociągu 

waha się w granicach 1,4-2,2 m p.p.t. 

Dobór średnic, wykonanie materiałowe, długości rurociągów 
W projektowanej sieci zastosowano rurociągi z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy  Dz 40 

mm – Dz 110 mm, o złączach zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo, posiadających 

aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki piaskowej. Przyjęto rury o 

podwyższonej odporności na skutki zarysowań oraz naciski punktowe. Zastosowane rury 

powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu rur do kontaktu z 

wodą pitną.

Węzły pomiarowe i dobór wodomierzy 
Na przyłączach dobrano wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej DN 20 mm 

spełniający wymóg klasy C przy montażu w pozycji poziomej i pionowej, przystosowany do 

systemu zdalnego odczytu o następujących parametrach: 

 Producent rur powinien posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO 14001. Przy 

układaniu rur w wykopie należy zastosować podsypkę i obsypkę piaskową. W celu 

późniejszej lokalizacji rurociągów z PE nad rurociągiem należy ułożyć taśmę identyfikacyjną 

z tworzywa z wkładką ze stali nierdzewnej podłączonej do żeliwnych elementów armatury. 

‒ Nominalny strumień objętości  ............................................................. qn = 5,0 m3/h 

‒ Maksymalny strumień objętości  ....................................................... qmax = 5,0 m3/h 

‒ Pośredni strumień objętości  ................................................................... qt = 200 l/h 

‒ Próg rozruchu  ......................................................................................... qs = 50 l/h 

‒ Minimalny strumień objętości  ................................................................... qt = 50 l/h 

Wodomierze montować na typowej konsoli z zaworem kulowym przed i za wodomierzem 

zgodnie z PN-91/M-54910. Zastosowano zawory antyskażeniowe 1 ¼”. 

Zasuwy podziałowe i odcinające 
Na sieci projektuje się zabudować zasuwy podziałowe. Zastosowano zasuwy z 

uszczelnieniem miękkim klinowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego krótkie PN16 o średnicy 

DN 65 mm – DN 100 mm. Zasuwy wyposażono w teleskopowe obudowy do zasuw oraz 
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skrzynki uliczne żeliwne z pokrywą i płytą podkładową do skrzynek. Skrzynki uliczne 

lokalizowane w pasie drogowym należy zamontować na pierścieniu betonowym, a w terenie 

zielonym w promieniu min 20 cm obłożyć kostką lub montować na pierścieniu betonowym. 

W celu zabezpieczenia przed nierównością osiadania gruntu pod zasuwami zaprojektowano 

bloki podporowe. Lokalizację zasuw w terenie oznaczyć przy pomocy tablic orientacyjnych. 

Włączenie do sieci istniejącej 
Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci zaprojektowano poprzez 

zainstalowanie trójnika wraz z zasuwą  kołnierzową klinową krótką z żeliwa sferoidalnego 

DN 100 mm PN16 na projektowanym wodociągu. Połączenie z istniejącym wodociągiem 

zaprojektowano poprzez kołnierze specjalne dla rur PE oraz zamontowanie złączki 

montażowo-demontażowej. Zasuwy wyposażono w teleskopową obudowę do zasuw do 

zabudowy 1,3-1,8 m oraz skrzynkę uliczną żeliwną z pokrywą i płytą podkładową do 

skrzynek. 

Sieć wodociągowa – odgałęzienie i przyłącza domowe 
Sieć wodociągowa – odgałęzienie to odcinek od przewodu wodociągowego do granicy 

działki. Przyłącze wodociągowe to odcinek od granicy działki do połączenia z instalacją 

wewnętrzną za zestawem wodomierzowym. W kosztach należy uwzględnić przepięcie 

projektowanego przyłącza z istniejącą instalacją wewnętrzną. 

Odgałęzienia i przyłącza domowe o średnicy Dz 40 mm z wodociągu Dz 63 mm – Dz 90 mm 

zaprojektowano z użyciem opaski do nawiercania do rur PE do PN16 oraz zasuwy do 

przyłączy domowych z żywic PN16 ze złączami obustronnymi ISO. Zasuwy wyposażono w 

teleskopowe obudowy do zasuw dla przyłączy domowych do zabudowy 1,3-1,8 m z 

przyłączem śrubowym DN ¾” – 2” praz skrzynki uliczne żeliwne z pokrywą i płytą 

podkładową do skrzynek. 

Zasuwy odcinające na przyłączach domowych należy lokalizować poza pasem drogowym 

i w miarę możliwości bez umieszczania jej na prywatnej posesji podłączanej do wodociągu. 

Lokalizację zasuw w terenie oznaczyć przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN86/B-09700. 

Przejście przewodu wody przez ścianę budynku wykonać w tulei ochronnej. Wykonane 

przyłącze po zabudowaniu zestawu wodomierzowego należy połączyć z wewnętrzną 

instalacją domową. Jako system wykonania połączenia zaprojektowano złączkę rurową ISO. 

Hydranty technologiczne 
Zaprojektowano hydranty nadziemne DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego z powłoką 

epoksydową oznakowane w terenie tabliczkami. 

Zaprojektowane hydranty mogą służyć do płukania sieci, odpowietrzania jak i do celów 

p.poż., jednak nie o takiej wydajności i ciśnieniu jak określają normy i przepisy związane z 

ochroną przeciwpożarową. 

Zabudowa hydrantu składa się z następujących elementów: 
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‒ Trójnika Dz 90 mm/Dz 90 mm PE100 SDR11 PN10 (Trójnika Dz 63 mm/Dz 63 mm 

PE100 SDR11 PN16, redukcja Dz 63 mm/Dz 90 mm) zgrzewanego doczołowo, 

‒ Tuleja kołnierzowa PE100 Dz 90 mm/DN 80 mm z kołnierzem luźnym stalowym DN 

80mm, 

‒ Zasuwa klinowa kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim – krótka DN 80 mm PN16 

z trzpieniem, teleskopową obudową do zasuw i skrzynką uliczną żeliwną, 

‒ Prostka dwukołnierzowa FF z żeliwa sferoidalnego DN 80 mm o długości 1,0 m, 

‒ Kolano 90° ze stopką z żeliwa sferoidalnego typu N PN10 DN 80 mm, 

‒ Hydrant nadziemny/podziemny z żeliwa sferoidalnego DN 80 mm. 

Sposób zabudowy węzła hydrantowego został przedstawiony w części rysunkowej 

niniejszego opracowania. 

Bloki oporowe i podporowe 
Zaprojektowano betonowe bloki oporowe w następujących punktach sieci wodociągowej: 

‒ Na włączeniu wodociągu Dz 110 mm do istniejącej sieci wodociągowej, 

‒ Na załamaniach trasy o kącie załamania zbliżonym do 90° dla rur o średnicach Dz 90 

mm – Dz 110 mm. 

Bloki podporowe – płyty betonowe przewidziano: 

‒ Pod zasuwami i hydrantami. 

Montaż wodociągu 
Zakłada się wykonanie wodociągu z rur PEHD PE100 SDR11 PN10. Łączenie – metodą 

zgrzewania doczołowego, za pomocą kształtek elektrooporowych oraz w obrębie węzłów 

armaturowych na kołnierze. Dla zmiany kierunków przewidziano instalację łuków i kolan z 

PE i elektrozłączek. Odgałęzienia hydrantowe zaprojektowano na bazie trójników z PE 

łączonych za pomocą metod zgrzewania doczołowego. Montaż powinien być prowadzony 

przy temperaturach zewnętrznych w granicach +5°C do +30°C. Łączenie odcinków rur 

można wykonywać poza wykopem i opuszczać do wykopu rurociąg już zmontowany 

odcinkami. 

Wyloty rur podczas układania przewodu powinny być zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem za pomocą tymczasowych korków. Zgrzewanie rur polietylenowych 

należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta rur. 

Instrukcja zgrzewania doczołowego rur polietylenowych 
Zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika 

szybkości płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. 

Cięcie rur powinno być wykonywane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Płaszczyzna 

przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia czołowej powierzchni rury – zeskrobanie 

nierówności i zadziorów. Zaleca się sfazowanie wewnętrznych krawędzi rury i kształtki 

w granicach 0,5-0,7 mm dla ograniczenia od wewnętrznej wielkości wypływki. Powierzchnia 

Przygotowanie rur: 
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czołowa kształtek wymaga usunięcia produktów utleniania np. za pomocą cykliny 

i odtłuszczania. 

Dotykanie i sprawdzanie powierzchni czołowych palcami jest niedopuszczalne. 

‒ Ustawić końcówki rur współosiowo. 

Zgrzewanie: 

‒ Ustawić końcówki rur tak aby wystawały ok. 20-25 mm na zewnątrz, obrócić rury w taki 

sposób aby ich oznaczenia znajdowały się na górze. Zapiąć obejmy mocującej docisnąć 

rury do siebie. 

‒ Siłę potrzebną do dosunięcia rur oraz temperaturę płyty grzewczej należy odczytać z 

tabel fabrycznych. 

‒ Następnie płytę grzewczą umieścić między końcami rur i docisnąć oba końce rur płyty 

grzewczej. Po krótkim czasie wystąpią wypływki na końcach rur. Sprawdzić czy 

wypływka jest jednakowa na całym obwodzie. Jeżeli wypływka osiągnie wymaganą 

wartość należy bez docisku kontynuować proces dogrzewania. 

‒ Po zakończeniu dogrzewania rozsunąć rury i usunąć płytkę grzewczą, po czym dosunąć 

rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem siły docisku do osiągnięcia maksymalnej 

siły zgrzewania. Siłę należy utrzymać w trakcie zgrzewania jak i później w trakcie 

chłodzenia. 

‒ Po zakończeniu chłodzenia otworzyć obejmy mocujące i wyjąć rury z maszyny. 

Skontrolować wynik zgrzewania. 

Montaż rur z żeliwa sferoidalnego (węzły hydrantowe) należy wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta. 

Rura osłonowa stalowa –φ168,3/7,1 L = 4,5 m 

Zakres rzeczowy przedmiotowego wodociągu: 

WODOCIĄG 
Rurociąg wodociągowy – PE Dz 110 mm L = 45,0 m 

Rurociąg wodociągowy – PE Dz 90 mm L = 267,5 m 

Rurociąg wodociągowy – PE Dz 75 mm L = 365,0 m 

Rurociąg wodociągowy – PE Dz 63 mm L = 63,0 m 

Rurociąg wodociągowy – PE Dz 40 mm L = 197,0 m 

RAZEM DŁUGOŚĆ: WODOCIĄG L = 937,5 m 
Ilość przyłączy wodociągowych 14 szt. 

Zasuwa DN 100 mm 2 kpl. 

Zasuwa DN 80 mm 3 kpl. 

Zasuwa DN 65 mm 1 kpl. 

Zasuwa DN 32 mm 14 kpl. 

Hydrant nadziemny z zasuwą DN 80 mm 1 kpl. 

Hydrant podziemny z zasuwą DN 80 mm 1 kpl. 
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Rura osłonowa dwudzielna A110PS L = 7,0 m 

 
PROJEKTOWANA HYDROFORNIA KONETNEROWA 
Z uwagi na różnice w wysokości terenu w miejscu włączenia do istniejącej sieci w miejscu 

poboru wody oraz biorąc pod uwagę wysokość ciśnienia w miejscu włączenia zachodzi 

konieczność budowy sieciowej pompowni wody. 

W ramach zakresu niniejszego opracowania zaprojektowano jedną główną pompownię 

wody zabudowaną w kontenerze na wydzielonym terenie działki gminnej. Teren pompowni 

zostanie częściowo wygrodzony i nawiązany do istniejącego ogrodzenia a dojazd do niej 

realizowany będzie od drogi gminnej. Od północno-wschodniej strony projektuje się 

wykonanie bramy wjazdowej na teren hydroforni, będącej głównym wejściem, natomiast od 

południowo-zachodniej strony projektuje się wykonanie dodatkowej furtki. 

Kontener zaprojektowano jako konstrukcję z profili stalowych, ściany zewnętrzne z płyty 

warstwowej (blacha gładka), z drzwiami „90” i bez okien zewnętrznych, w uzgodnieniu 

z Użytkownikiem, tj. „Beskid Ekosystem” Sp. z o.o. Wymiary kontenera B x L x H 

(zewnętrzne) = 2100 x 3100 x 3003 mm. Wysokość wewnętrzna 2,7 m. Powierzchnia 

modułu 6,5 m2. Elewacja w kolorze białym. 

‒ Wydajność hydroforni  .....................................................................  QP = 1,5 dm3/s 

Kontener + zestaw pompowy wraz z kompletnym wyposażeniem, orurowaniem i armaturą 

zostanie dostarczony jako komplet i posiada atest PZH. 

Przyłącze energetyczne nie jest objęte niniejszym opracowaniem. 

Jako zasilanie rezerwowe pompowni po ustaleniu z Użytkownikiem, przewidziano 

przewoźny agregat prądotwórczy. 

Odwodnienie kontenera pompowni wody projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych 

PVC o średnicy Dz 160 litych o jednorodnej strukturze ścianki SDR 34 SN8, łączonych za 

pomocą uszczelek gumowych. Odwodnienie to należy włączyć do ist. kanalizacji sanitarnej. 

Hydrofornia zlokalizowana zostanie na działce nr ewid. 281, stanowiącej własność gminną. 

Część zajmowana przez hydrofornię zostanie ogrodzona. Urządzenie hydroforni 

zaprojektowano jako hydrofornie kontenerową z zainstalowanym zestawem pompowym. 

Zestaw hydroforowy AZH zbudowany jest z pomp wielostopniowych e-SV firmy Lowara 

o mocy 2,2 kW każda. Sterowany jest za pomocą indywidualnych przetwornic częstotliwości 

zabudowanych na silnikach pomp. 

Wielkość hydroforni określono w oparciu o uzgodnienie z Użytkownikiem sieci, tj. „Beskid 

Ekosystem” Sp. z o.o.: 

‒ Wysokość podnoszenia  ....................................................................  HP = 0,6 MPa 

Kontener hydroforni jest dostarczany zostanie jako kompletny zestaw urządzeń, rurociągów 

i obudowy. Dostawca jest zobowiązany dostosować parametry wytrzymałościowe 

elementów kontenera do przedmiotowej lokalizacji. 
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Wewnątrz konteneru wykonać posadzkę z płytek ceramicznych typu gres klejonych do 

wylewki cementowej zbrojonej siatką stalową. Pod wylewką na hydroizolacji z papy na 

lepiku lub termozgrzewalnej ułożyć warstwę styroduru grubości 5 cm. Pod warstwy 

podłogowe wykonać podbudowę z kruszywa stabilizowaną mechanicznie i warstwę 

chudego betonu grubości 10 cm. Posadzkę ukształtować ze spadkiem 0,5% do wpustu 

podłogowego. Z posadzki pod szafkę sterowniczą wyprowadzić rurę ochronną PVC φ75 mm 

na okablowanie. 

Hydrofornię kontenerową montować i kotwić do fundamentów ściśle wg wytycznych 

producenta/dostawcy. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

DOBÓR ZESPOŁU HYDROFOROWEGO 
Zaprojektowano zestaw hydroforowy: AZH-02.8/6-HV-spec dwie pompy działające 

naprzemiennie. 

‒ Wydajność hydroforni  .....................................................................  QP = 1,5 dm3/s 

Parametry hydrauliczne zestawu hydroforowego: 

‒ Wysokość podnoszenia  ....................................................................  HP = 0,6 MPa 

Zestaw hydroforowy wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze 25 dm3 PN16. 

‒ Zestaw składa się z dwóch pomp wielostopniowych z zabudowanymi na silnikach 

przetwornicami częstotliwości „Hydrovar”, każda z wbudowanym sterownikiem 

mikroprocesorowym, 

Budowa standardowa: 

‒ Kolektory i podstawa wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. 

‒ Armatura odcinająca dla każdej pompy, 

Kolektor ssący: 

‒ Zabezpieczenie przed suchobiegiem – presostat, 

‒ Manometr w obudowie ze stali nierdzewnej. 

‒ Armatura odcinająco-zwrotna dla każdej pompy, 

Kolektor tłoczny: 

‒ Przetwornik ciśnienia dla każdej pompy, 

‒ Manometr w obudowie ze stali nierdzewnej, 

‒ Membranowe naczynie zbiorcze. 

‒ Temp. cieczy: od -30°C do +70°C, 

Dane techniczne: 

‒ Tłoczone medium: woda bez zanieczyszczeń mechanicznych i substancji agresywnych 

chemicznie, 

‒ Ciśnienie w instalacji standardowej PN16, 

‒ Prędkość obrotowa silników pomp 2900/1450 obr./min, 
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‒ Napięcie zasilania 400V, 

‒ Klasa izolacji silnika F, stopień ochrony IP 55. 

Zestaw pompowy wraz z całą hydrauliką zestawu musi być w wykonaniu na min PN16. 

Pompy i orurowania muszą posiadać atest PZH. 

RUROCIĄGI I ARMATURA W HYDROFORNI 
Elementy wewnątrz hydroforni projektuje się z kształtek kołnierzowych z żeliwa 

sferoidalnego z dodatkowym zabezpieczeniem PE, na ciśnienie 1,6 MPa. Na rurociągu 

ssawnym zaprojektowano filtr siatkowy DN 100 mm PN16. Pod zestawem hydroforowym, 

filtrem i kształtkami należy zastosować bloki podporowe. Dodatkowo w hydroforni projektuje 

się wpust podłogowy. Rozkład elementów w hydroforni przestawiono w części rysunkowej 

niniejszego opracowania. 

UWAGA: 
Zaprojektowany zestaw hydroforowy wraz z zastosowanym sterownikiem i materiałami 

mogą być zastąpione urządzeniami równorzędnej klasy o odpowiadających parametrach 

w uzgodnieniu z Użytkownikiem sieci tj. „Beskid Ekosystem” Sp. z o.o. 

POMIAR PRZEPŁYWU W HYDROFORNI 
Do pomiaru ilości przepływającej wody przyjęto wodomierz sprzężony PoWoGaz MWN/JS 

80/4,0-S DN 80 mm z nadajnikiem impulsów zamontowany na rurociągu tłocznym. 

ODPROWADZENIE WODY Z POSADZKI 
Niewielkie ilości wody z ewentualnego mycia posadzki poprzez zamontowany wpust 

podłogowy odprowadzane będą przewodem kanalizacyjnym PVC o Dz 110 mm do 

kanalizacji sanitarnej do najbliższej studzienki kanalizacyjnej zgodnie z częścią rysunkową 

niniejszego opracowania. 

OGRODZENIE TERENU HYDROFORNI 
Przyjęto zastosowanie ogrodzenia z panelowych systemów ogrodzeniowych o wys. 2,0 m 

i długości 2,5 m. Panel wykonany jest z drutu φ5 mm o oczkach 5x20 cm w formie czterech 

prztłoczeń w kształcie litery V. Drut pokryty jest powłoką malarską. Słupki stalowe 

systemowe w kształcie kształtownika o wymiarach 60x401,5 mm z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym mocowane w fundamencie betonowym. Ogrodzenia na pełnym cokole 

betonowym o wytrzymałości C16/C20 (B20). Na drodze wjazdowej zamontować bramę 

systemową dwuskrzydłową o szerokości 3,0 m oraz furtkę o szerokości 1,0 m. Wysokość 

bramy 2,0 m. 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
Teren hydroforni wraz z dojazdem zostały zaprojektowane o nawierzchni z kostki brukowej. 

Teren hydroforni zostanie ogrodzony. 

Teren hydroforni: 

‒ Długość:  ........................................................................................................  5,3 m 

‒ Szerokość  .....................................................................................................  4,0 m 
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Dojazd: 

‒ Szerokość  .....................................................................................................  3,0 m 

‒ Szerokość bramy wjazdowej  .........................................................................  3,0 m 

‒ Szerokość furtki  ............................................................................................  1,0 m 

Rozwiązania wysokościowe 

Niweleta terenu hydroforni została dostosowana do spadku podłużnego wjazdu do 

hydroforni. Niweleta zjazdu została dostosowana do niwelety drogi, z której wykonano zjazd. 

Pod zjazdem w miejsce istniejącego rowu przydrożnego należy zabudować przepust z rur 

typu Wipro DN 300 mm. 

Przekrój dojazdu do hydroforni 

Konstrukcja drogi dojazdowej do hydroforni składa się z podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie od dołu frakcji 0/63 mm, następnie frakcji 0/31,5 mm, 

bezpośrednio pod kostką betonową wibroprasowalną znajduje się warstwa podsypki 

cementowo-piaskowej. 

Odwodnienie 

Odwodnienie wjazdu oraz terenu hydroforni realizowane jest przy pomocy spadków 

poprzecznych i podłużnych. Woda z projektowanego wjazdu oraz placu hydroforni 

częściowo zostanie wyprowadzona w teren. 

Roboty ziemne 

Wszystkie roboty ziemne prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. W 

pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty prowadzić ręcznie pod nadzorem 

przedstawicieli tych urządzeń. 

PROWADZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W DROGACH 
Po wykonaniu prac montażowych i ziemnych pas drogowy, w którym zlokalizowano 

kanalizację sanitarną i wodociąg zostanie odtworzony zgodnie z warunkami podanymi 

w uzgodnieniu administratora dróg – Urzędu Gminy Węgierska Górka, pismo znak: 

OS.6740.2.150.2016.BP z dnia 28.09.2016r. 

Zaprojektowano następującą konstrukcję odtworzenia nawierzchni: 

Zakres rzeczowy przedmiotowej hydroforni: 

HYDROFORNIA 
Przełożenie rurociągu wodociągowego – PE Dz 63 mm L = 7,5 m 

Rura typu Wipro DN 300 mm L = 6,0 m 

Kanały grawitacyjne – PVC Dz 110 mm L = 22,0 m 

Ogrodzenie panelowe (systemowe) z bramą wjazdową i furtką L = 19,0 m 

Kostka brukowa (gr. 8 cm) P = ok. 40,0 m2 

Krawężnik betonowy L = ok. 40,0 m 

 

Nawierzchnia asfaltowa 
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Sfrezowanie istniejącej nawierzchni na odcinku objętym robami instalacyjnymi na całej 

szerokości drogi. Sfrezowaną nawierzchnię odtworzyć na całej szerokości jezdni z 

wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m, odtworzenie 

podbudowy projektuje się na szerokości wykopu. 

4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego frakcji 0/12,8 mm 

4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego frakcji 0/16 mm 

15 cm – warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm 

30 cm – warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm 

Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych 

12 cm – warstwa betonowych płyt ażurowych 

3 cm – warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:3 

20 cm – warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 

Odtworzenie konstrukcji dróg projektuje się na całej szerokości drogi we wszystkich 

warstwach drogowych. 

Nawierzchnia tłuczniowa 

10 cm – warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm 

20 cm – warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm 

Odtworzenie konstrukcji dróg projektuje się na całej szerokości drogi we wszystkich 

warstwach drogowych. 

Nawierzchnia z kostki brukowej (hydrofornia kontenerowa) 

8 cm – warstwa z kostki betonowej wibroprasowalnej 

3 cm – warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:3 

20 cm – warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm 

25 cm – warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm 

PRZEKROCZENIE WODOCIĄGIEM POD ROWEM MELIORACYJYM 
Przekroczenie proj. wodociągiem rowu melioracyjnego należy wykonać 1,2 m poniżej dna 

cieku w rurze ochronnej zgodnie z uzgodnieniem Urzędu Gminy Węgierska Górka, pismo 

znak: OS.6740.2.158.2016.BP z dnia 04.10.2016r. 

Armatura w drodze 

Na studzienkach kanalizacyjnych zlokalizowanych w drodze projektuje się przykrycie 

włazem żeliwnym klasy D400 kN, na pozostałych obszarach pasa drogowego min. klasy 

C250 kN zamykanych (zatrzask lub śruba imbusową ze stali nierdzewnej). Wykopy po 

kanalizacji sanitarnej i wodociągu zasypać kruszywem naturalnym o CRB 25%. 

Zagęszczenie zasypki wykopu należy potwierdzić wynikami badań zagęszczenia. Zakazane 

jest odtworzenie nawierzchni bez przeprowadzenia w/w badań. Parametry dla górnej 

warstwy wymiany gruntu nad proj. siecią E2 = 100 MPa. 

Rura przewodowa PE o Dz 110 mm zostanie umieszczona w stalowej rurze ochronnej 

φ168,3/7,1 o długości L=4,5 m na płozach dystansowych w rozstawie 1,5 m. Końce rury 
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ochronnej zostaną zabezpieczone manszetą a przestrzeń między rurą przewodową i 

ochronną zostanie wypełniona pianką, celem ochrony przed przemarzaniem. 

 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Do prac towarzyszących i tymczasowych zalicza się roboty, które należą do świadczeń 
umownych, a nie są wymienione w umowie. 
Do robót towarzyszących zalicza się: 
− utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
− działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 
− zapewnienie transportu dla Inżyniera, przedstawiciela „Beskid Ekosystem” Sp. z o.o., 

przedstawiciela UG Węgierska Górkaa związanego z dowozem i odwozem do/z 
terenu budowy do/z Urzędu Gminy, na czas prowadzenia odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu,  

− wykonanie pełnego zakresu karczowania krzewów, poszycia, wycinki i przesadzenia 
kolidujących drzew, w razie konieczności należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew, 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja 
terenu, 

− obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 
− w razie konieczności tj. w przypadku nieistotnych odstępstw od projektu opracowanie 

dokumentacji powykonawczej, 
− inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 

ciężkiego sprzętu, 
− odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego. 
Do robót tymczasowych zalicza się: 
− nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy 

o podwykonawstwie (Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, Beskidzka Energetyka - 
Rejon Dystrybucji Żywiec, Telekomunikacja Polska S.A., Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni Soły i Skawy z Siedzibą w Żywcu, Śląski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Bielsko-Biała Inspektorat 
Żywiec), 

− zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, 
drzew, roślin itp., 

− wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu, 
− wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu 

organizacji ruchu, 
− wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
− ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną, 
− wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych, 
− przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach 

mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 
− przepompowywanie ścieków w trakcie realizacji robót budowlanych a związane 

z połączeniem budowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą czynną siecią 
kanalizacji sanitarnej, 

− Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót 
zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze Robót. 

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących (czyli ogólnie mówiąc robót 
przygotowawczych) ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
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W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem 
Roboty przygotowawcze (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być 
rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się 
wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót 
przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie 
z Polskim Prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami 
działająca i upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 
Kontraktu.  
Kierownik Rodzaju Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 
zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do 
prowadzenia którego została wyznaczona. 
Inżynier –oznacza osobę fizyczną lub prawną wyznaczoną przez Zamawiającego dla 
nadzorowania prac budowlanych związanych z realizacją Kontraktu (Inspektor 
Nadzoru). 
Rodzaje Robót - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, 
energetyczne itp. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Pasdrogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
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pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni 
Projektant - uprawniona osoba  prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przeszkodanaturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkodasztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Kolektorściekowy - kanał główny w sieci kanalizacyjnej. 
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące 
do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego. 
Studzienkarewizyjna - właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp do kanału ściekowego 
w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu. 
Pompa - urządzenie mechaniczne służące do przetłaczania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 
Ładunkizanieczyszczeń - wyrażone ilością zanieczyszczeń odprowadzanych kg/d dla 
poszczególnych wskaźników. 
Przetargowadokumentacjaprojektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Zadaniebudowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 
elementu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Warunkiem rozpoczęcia robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez 
Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między 
innymi właścicieli nieruchomości, na których realizowane będą roboty, właścicieli 
infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym 
terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za 
ewentualne szkody powstałe w trakcie zabezpieczenia Robót. 
Wykonawca  jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będę Roboty. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania skarg 
i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. 
Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia jest: 
− Umowa, 
− Specyfikacja techniczna z Przedmiarem Robót, 
− Projekty budowlane i projekty wykonawcze, 
− Pozwolenia na budowę dla zakresu Robót objętych Kontraktem. 

1.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
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zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Inżyniera. Prace związane ze skrzyżowaniami z uzbrojeniem i inną 
infrastrukturą liniową Wykonawca zobowiązany jest wykonać pod nadzorem ich 
użytkowników. 
Koszty uzgodnień i nadzoru obcego / nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia  
nad wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci / ponosi Wykonawca . 
 
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie 
zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji 
i budynków sąsiadujących z placem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie 
odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem 
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na placu budowy. Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wjazdy drogowe na 
posesje i dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 2 godziny. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy 
spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym 
staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych 
i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 

Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 
jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, 
światłowody, wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane 
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na 
warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów 
i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez Inżyniera. 
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poczynionych z Inżynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub 
administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 
Ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

1.7 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.7.1 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu należy do 
Wykonawcy i obejmuje:  

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

Prace organizacyjne 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

− przygotowanie terenu, 
− wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach należy 
odpowiednio wcześnie zawiadomić: 
− Straż Pożarną, 
− Policję, 
− Pogotowie Ratunkowe, 
− mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach w rejonie robót. 

− oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

Prace utrzymaniowe 

− opłaty/dzierżawy terenu, 
− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

− usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania, 
Prace porządkowe/końcowe 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Ulice przez które przebiegają trasy kanałów, po wykonaniu kanalizacji zostaną 
odtworzone do stanu pierwotnego. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
na czas prowadzenia robót. 
Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym 
oraz za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążony 
ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. 
Wykonawca pokryje opłaty (w czasie prowadzenia robót budowlanych) administracyjne 
za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń wodnych i kanalizacyjnych w pasie 
drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. 
Koszt tych opłat należy ująć w cenie kontraktowej. 
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Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, 
które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji robót.    

1.8 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 
lokalną Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca 
wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą 
w jakikolwiek oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły 
należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 
Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu, opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na 
Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, 
Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji 
z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie 
Budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 
Inżyniera. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inżynierem Wykonawca poinformuje wszystkie 
zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas lub po 
wykonaniu Robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca  
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera 
i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcje. 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych na danej posesji Wykonawca 
sprawdzi czy właściciel posesji ma podpisaną Umowę z „Beskid Ekosystem” Sp. z o.o. 
w Cięcinie na odbiór ścieków. Podpisana Umowa będzie stanowiła podstawę 
rozpoczęcia robót polegających na podłączeniu danej posesji do kanalizacji 
i wodociągu. 

1.9 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, Dzienniki Budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Na terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

1.10 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

1. Dokumentacja Projektowa stanowi tom 3.1 SIWZ. 
2. Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

Kontraktowej. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje niezbędną do realizacji 
Kontraktu dokumentację wykonawczą, projekt organizacji ruchu, inwentaryzację wycinki 
drzew, projekt odwodnienia wykopu, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu 
oraz sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do wystąpienia 
Zamawiającego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektów do eksploatacji. Jeżeli 
w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące 
rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
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zatwierdzenia. 
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót. 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez 
Kierownika Budowy z ramienia zadań Wykonawcy.  

− wynikające z praw autorskich, 
Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki: 

− wynikające z przyjętych obliczeń, 
− wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym. 
Dodatkowe dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami powinny zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 
Koszty dodatkowych dokumentacji sporządzonych przez Wykonawcę należy 
przewidzieć w cenie robót. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 
Wykonawca przekaże do Zamawiającego 4 kpl. w/w dokumentacji + wersję 
elektroniczną.  
Ponadto, powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca 
powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
i uzyskać jej pozytywne uzgodnienia. 
Uważa się, że Wykonawca uzyskał, w zakresie praktycznie możliwym (biorąc pod 
uwagę koszt i czas), wszelkie konieczne informacje odnośnie zagrożeń, 
nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na 
Dokumenty Ofertowe lub na Roboty. W tym samym zakresie będzie się uważało, ze 
Wykonawca obejrzał i sprawdził plac budowy, jego otoczenie, powyższe dane i inne 
dostępne informacje oraz, że przed złożeniem Dokumentów Ofertowych uznał je za 
wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie odnośne sprawy, obejmujące (bez 
ograniczenia się do nich): 
− kształt i charakter placu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

i istniejącą infrastrukturą techniczną 
− warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
− zakres i charakter pracy i Dóbr, koniecznych dla realizacji i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wszelkich wad, 
− obowiązujące prawa, procedury i praktyki dotyczące siły roboczej, oraz 
− zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zakwaterowania, urządzeń, 

personelu, energii, transportu, wody i innych usług. 

 Materiały i urządzenia 

2.1 Wstęp 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonaniu kontraktu muszą być: 

a. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem ( w tym 
w szczególności z Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 
budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności 
i oznakowanie, 

b. nowe i nieużywane 
c. wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu Wykonawca zobowiązany jest 
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zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie 
odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy. 
Całość robót z tym związanych należy ująć w cenie ofertowej. 

d. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać 
składowiska przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót 
ziemnych. Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z terenu budowy, 
transportem gruntu, koszty związane ze składowaniem gruntu na składowiskach, 
koszty utrzymania składowisk, koszty wykonania wszelkich robót na 
składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowanie 
nasypu i inne ) ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty 
Wykonawcy. Wykonawca na etapie składania oferty powinien dokonać oceny, 
jaką ilość mas ziemnych będzie należało wywieź na odkład tymczasowy , a jaką 
na stałe usunąć z terenu budowy. Wykonawca powinien także ustalić lokalizację 
składowisk tymczasowych, odległość tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te 
parametry w swojej ofercie. 

W Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być 
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące 
i można dostarczyć elementy równoważne, natomiast wszelkie koszty wynikające 
z różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 

2.2 Dokumentacje Techniczno-Ruchowa (DTR) Urządzeń 
Dla każdego rodzaju urządzeń (hydroforni kontenerowej, wodomierza, sterowników, 
sondy itp.) Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. DTR te będą obejmować: 

a. część rysunkową obejmującą: 
- schematy procesu instalacji 
- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 
- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń 

z innymi elementami oraz ciężarem urządzenia 
- opis wszystkich komponentów, jednostek urządzeń, systemów i ich części 
- założenia projektowe dla komponentów  
- certyfikaty ( certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.) 
- obliczenia ( wytrzymałość, osiągi etc.) 
- schemat połączeń np. elektrycznych 
- specyfikacje narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem 

b. część instalacyjną obejmującą opis: 
- wymagań dotyczących instalacji 
- wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 
- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

c. część obsługową obejmującą opis: 
- obsługi 
- konserwacji 
- naprawy 

DTR będą przekładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostaw 
Urządzeń. Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt 
ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszła taka konieczność podczas instalacji lub Rozruchu 
urządzeń.  
 

2.3 Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń  
Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia 
awarii, przybył na teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia w celu: 
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- ustalenia przyczyny awarii 
- podania sposobu jej usunięcia 
- ustalenia terminu usunięcia awarii  

 Wykonanie robót 

3.1 Wstęp 
Wykonawca z najwyższą starannością, pilnością i wiedzą przewidzianą dla tego typu 
Robót zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera 
oraz usunie wszelkie wady w Robotach. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z wymaganiami ST, dokumentacją projektową oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w ST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

3.2 Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 

3.3 Czynności geodezyjne na budowie 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami mającymi na celu wyznaczenie w terenie 
przebiegu trasy sieci i przyłączwod-kan, oraz położenia obiektów jak również 
opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w formie papierowej oraz 
w formie cyfrowej tj. pliki .dxf lub .dwg oraz pliki .shp umożliwiające ich wprowadzenie 
w istniejący system GIS w Beskid Ekosystem w Cięcinie. Prace geodezyjną należy 
zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żywcu. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, 
który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 

3.4 Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 
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budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia Robót, a w szczególności: 
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

3. Zabezpieczenie placu budowy w Robotach remontowych („pod ruchem"). 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy 
zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

4. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwały wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i 
w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. 

5.  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 
prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego 
środkami transportu lub jego podwykonawców, dostawców. 

6. Koszt zabezpieczenia placu budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza 
pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót. 

3.5 Stosowanie przepisów prawa i norm 
W Specyfikacji Technicznej zostały wymienione Normy krajowe. Winny one być 
traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji 
Technicznej. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią 
i wymaganiami tych norm. 
Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 
Polskiego w trakcie prowadzenia Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych (w tym przepisów i norm Unii Europejskiej) podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

3.6 Program robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące 
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czynniki i warunki: 
− dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek Robót, 
− wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym 
obszarze, 

− należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić 
inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań 
obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy przedstawi Program – 
Harmonogram realizacji. 

3.7 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. W celu 
zabezpieczenia p.poż. na placu budowy należy przewidzieć punkty p.poż. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inżyniera 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace związane 
ze skrzyżowaniami z uzbrojeniem i inną infrastrukturą liniową Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać pod nadzorem ich użytkowników. 
Koszty uzgodnień i nadzoru obcego / nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia  
nad wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci / ponosi Wykonawca . 
Prawo tranzytu i zaplecze 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych 
praw przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do placu 
budowy. Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe 
urządzenia poza placem budowy, których może potrzebować dla celów Robót. 
Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących 
w obszarze wpływów prac wykopkowych i budowlanych, a także na plac budowy dla 
pogotowia straży pożarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt własny. Prace 
wykopkowe i konstrukcyjne należy prowadzić etapami według projektu organizacji robót 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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Unikanie zakłóceń 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, plac budowy -
wykopy powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy 
oświetlone czerwonymi światłami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia 
dla osób pieszych powinny być zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami 
drogowymi. Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia Wykonawca może 
realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji 
robót zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących drzewa oraz chronić przed 
zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. Mycie 
chodników i jezdni należy wykonywać min. 2 razy na dzień. Do obowiązku Wykonawcy 
należy opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem projekt zabezpieczenia chodników 
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, 
a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie 
zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji 
i budynków sąsiadujących z placem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie 
odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem 
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 
jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, 
światłowody, wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane 
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na 
warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów 
i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na placu budowy. Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wjazdy drogowe na 
posesje i dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 2 godziny. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy 
spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym 
staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych 
i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Inżynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub 
administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 



31 
 

Ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

3.9 Likwidacja placu budowy 

Wykopaliska 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 
i niemożliwa okaże się korekta Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie 
uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym 
z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, 
Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Inżynierowi, który wyda polecenia co do 
sposobu zajęcia się nim. 

Do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy 
zobowiązany jest Wykonawca. Uprzątnięcie placu budowy stanowi wymóg określony 
przepisami administracyjnymi o porządku. 

3.10 Zgodność Robot z Dokumentami Kontraktowymi 
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, 
dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, Decyzje na budowę oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią całość Kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w całej dokumentacji. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych może nie objąć 
wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wycenie 
poszczególnych robot, planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy 
sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który zajmie stanowisko w zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne 
z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. 
Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie 
będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 
budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

3.11 Szczególne zasady prowadzenia robot 
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi 
uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez właścicieli sieci, zarządców dróg i innych 
właścicieli. 
Warunki i uzgodnienia załączone zostały w dokumentacji projektowej.  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest powiadomić wszelkich 
właścicieli urządzeń i sieci. 
Prace ziemne w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod 
nadzorem właścicieli tych sieci. W tych rejonach wykopy należy wykonywać ręcznie 
Skrzyżowania bezkolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu (wodociąg, kable 
energetyczne, kable telefoniczne) wymagają stosowania rur ochronnych zgodnie 
z przepisami PN oraz uzgodnieniami z zarządcami poszczególnych sieci. 
W rejonach występowania istniejącego drenażu odwadniającego roboty wykonywać 
ręcznie, konieczne jest jego przywrócenie do stanu sprzed rozpoczęcia robot i staranna 
naprawa ewentualnych jego uszkodzeń. 
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Włazy przepompowni ścieków zabezpieczyć przed dostaniem się do ich wnętrza 
osóbniepożądanych. 
Po zakończeniu robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie 
dróg i chodników. Odtworzenie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego dotyczy pasa 
robót, w którym byty prowadzone bezpośrednio roboty. W przypadku gdy zezwolenie na 
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nałoży obowiązek odtworzenia 
nawierzchni drogi poza pasem przewidzianym w dokumentacji projektowej, to fakt ten 
należy zgłosić Inżynierowi. 
Zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury i urządzeń (kabli, kanałów 
itp.). 
Zabezpieczyć miejsca kolizyjne (skrzyżowania) zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami oraz uzgodnieniami. 
Wykonywać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania istniejącej 
infrastruktury. 
Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych 
awarii oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek 
nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp. 

3.12 Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 
jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, 
światłowody, wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane 
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na 
warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów 
i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie 
budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać 
własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw iwłaścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzór 
właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu 
ich uzbrojenia. Opłatę za nadzór ponosi Wykonawca. 

3.13 Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
1. Polską Normą lub 
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2. aprobatą techniczną,  

3.14 Dokument budowy (dziennik budowy) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do 
wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− datę przekazania przez Inżyniera Rysunków, 
− uzgodnienie przez Inżyniera systemu zapewnienia jakości i programu, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
− daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

3.15 Próby, Próby Końcowe 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót. 
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 Odbiór robót 

4.1 Rodzaje procedur odbiorowych 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy 
udziale Wykonawcy, przedstawiciela Beskid Ekosystem i przedstawiciela UG 
Węgierska Górka: 
− odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi końcowemu, 
− odbiorowi po okresie rękojmi, 
− odbiorowi ostatecznemu. 

4.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier przy udziale przedstawiciela Beskid Ekosystem 
i przedstawiciela Urzędu Gminy. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca. 
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacją i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających 
i ulegających zakryciu przez Inżyniera, przedstawiciela Beskid Ekosystem 
i przedstawiciela UG. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 
Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem. 
 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 
Wykonawcę, przedstawicielaBeskidEkosystem,przedstawiciela Urzędu 
Gminy.W protokole odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 
eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 
- technologie wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonania robót. 
Do protokołu należy dołączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczone przez 
Wykonawcę oraz raporty z prób. 
Wzór protokołu Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

4.3 Odbiór końcowy 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
3. Odbiór końcowy  Robót  nastąpi  w terminie ustalonym  w  Kontrakcie,  licząc  od  dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

5. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
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uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione dokumenty oraz przygotowane 
następujące czynności: 
− pozwolenie na budowę, 
− dziennik budowy, 
− projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
− protokół z próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację, 
− wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 
− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formie papierowej i cyfrowej (pliki .dwg 

lub .dxforaz .shpzapisane na płycie CD) 
− protokół z inspekcji cyfrowej kamerą video. 
Wykonanie odbioru technicznego końcowego i wyniki badań przeprowadzonych w jego 
trakcie powinny być spisane w formie protokołu. Teren po budowie powinien być 
doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Wykonawca do odbioru końcowego przedstawi protokoły podpisane przez wszystkich 
właścicieli posesji na których wykonywane będą Roboty, o tym iż teren został 
przywrócony do stanu nie gorszego niż pierwotny i że nie wnoszą oni żadnych 
zastrzeżeń. Wzór protokołu Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

4.4 Odbiór po okresie rękojmi 
Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Inżynieraz udziałem użytkownika oraz 
wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 
Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole. 

4.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Inżyniera przy udziale użytkownika 
i wykonawcy po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. 
Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostają zawarte 
w protokole. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, 
dotyczących usuwania wad. 

 Podstawa płatności 

5.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu  i kierownictwa  

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 
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itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów 
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział Robót 
towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy 
traktować wskaźnikowe Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie 
materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany 
w Specyfikacji Technicznej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych 
Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

5.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów 
ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego 
właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, jak również opłaty za 
umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym (przez okres realizacji kontraktu) 
ponosi Wykonawca. 
Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robót oraz za 
umieszczenie obcych urządzeń tymczasowych w pasie drogowym należy uwzględnić 
we wskazanej pozycji Przedmiaru Robót. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem projekt organizacji ruchu oraz program 
zajęć dróg. Przedłużenie uzgodnionego w programie czasu zajęcia dróg wymaga 
akceptacji Inżyniera. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy 
i przepisy. 
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